

दिनांक 05.11.2018 को मंडल कारा, भभुआ फेज-II के निर्माण कार्य के निविदा हेतु प्राप्त तकनीकी बीड के संबंध में निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही :-

सदस्य उपस्थित :-

1. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आई.डी.ए.
2. कार्यपालक अभियंता (तक०), आई.डी.ए.
3. वरीय वित् पदाधिकारी (वित् एवं लेखा), आई.डी.ए.
4. कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०), आई.डी.ए.

कार्यवाही :-

मंडल कारा, भभुआ फेज-II के निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा (E-Tendering) के माध्यम से निविदा की गई। उक्त निविदा की विज्ञापन सं० - NIT-17/TEN/IDA/18 हैं। निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि 15.10.2018 थी। E-Proc के माध्यम से तकनीकी निविदा दिनांक 15.10.2018 को अपराह्न 4:00 के उपरांत कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा खोल/गया। प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड के अभिलेखों पर विचार हेतु निविदा समिति की बैठक की गई। इस कार्य हेतु निम्न तीन निविदादाताओं ने भाग लिया है।


1. D.B.S. Construction Pvt. Ltd., C/o Sunil Kumar Singh,
Tar Bunga More, Po.- Dehri-On- Sone, Rohtas, Bihar-821305
2. Pramod Kumar Singh,
Po.- Karhandiya, Sasaram(Rohtas), Bihar-821305
3. Raghubar Singh,
Near Bilas Bhawn, Rajendra Bhawn, Laliji Tola, Patna-1


1. **D.B.S. Construction Pvt. Ltd** :- निविदा समिति द्वारा इनके तकनीकी बीड के अभिलेखों के जांचोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित कागजात मांगे गये कागजात के अनुरूप है, अर्थात् इन्हें Responsive पाया गया।
2. **Pramod Kumar Singh** :- निविदा समिति द्वारा इनके तकनीकी बीड के अभिलेखों के जांचोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित कागजात मांगे गये कागजात के अनुरूप है, अर्थात् इन्हें Responsive पाया गया।
3. **Ragubar Singh** :- निविदा समिति द्वारा इनके तकनीकी बीड के अभिलेखों के जांचोपरांत पाया कि भवन निर्माण विभाग के विभागीय आदेश संख्या- 11161 (भ) दिनांक 13.12.2017 द्वारा एक वर्ष के लिये निलंबित किया गया है। उक्त के आलोक में इन्हें Non Responsive पाया गया।


निविदा समिति का निर्णय :-


उपरोक्त तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से Responsive निविदादाताओं D.B.S. Construction Pvt. Ltd., Rohtas एवं Pramod Kumar Singh, Rohtas को तकनीकी बीड में सफल मानती है एवं Non Responsive निविदादाता Ragubar Singh, Patna को तकनीकी बीड असफल मानती है।

निविदा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर Upload किया जाय एवं एक सप्ताह के अंदर इस निविदा से संबंधित किसी प्रकार का अभ्यावेदन/ आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर वित्तीय बीड खोला जाय।


05.11.18
कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०)


05.11.18
वरीय(वित्) पदाधिकारी


05.11.18
कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)


05.11.18
निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)