

दिनांक 23/02/2024 को निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Boundary Wall and Installation of Solar Street Light at Industrial Area Damodarpur (Ext.) Muzaffarpur (Phase-II) के निविदा के तकनीकी बीड पर विचार हेतु निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

सदस्य उपस्थित :-

1. संतोष कुमार, निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आई0डी0ए0, पटना
2. मार्कण्डेय ओझा, निदेशक (वित्त), आई0डी0ए0, पटना
3. आनन्द भैरव प्रसाद, कार्यपालक अभियंता (तकनीकी), आई0डी0ए0, पटना
4. जय बहादुर सिंह, कार्यपालक अभियंता (तकनीकी), आई0डी0ए0, पटना
5. गोपाल प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता (बी0ओ0टी0), आई0डी0ए0, पटना
6. चंदन कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0), आई0डी0ए0, पटना

1. योजना का नाम : Construction of Boundary Wall and Installation of Solar Street Light at Industrial Area Damodarpur (Ext.) Muzaffarpur (Phase-II)
2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : ₹0 30,02,00,000.00 मात्र (समेकित रूप से)
3. तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं तिथि : ₹0 मात्र, दिनांक
4. परिमाण विपत्र की कुल राशि : ₹0 10,67,15,804.00 मात्र
5. प्रकाशन की तिथि एवं पी0आर0 सं0 : 05.01.2024, 014665 (Ni Ni) 2023-24
6. निविदा सूचना संख्या : 03/TEN/IDA/24, Gr.-3
7. निविदा आमंत्रण की तिथि : 03.01.2024
8. निविदा प्राप्ति (डाउनलोड) की तिथि एवं समय : 20.01.2024 से 01.02.2024 को 17:00 बजे तक
9. निविदा जमा (अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय : 02.02.2024 को 17:00 बजे तक
10. तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : 03.03.2024 को 15:30 बजे
11. निविदा प्रसारण का माध्यम : ई-निविदा एवं विभिन्न सामाचार पत्र
12. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता :-

1. Alok Kumar
F-40, Vijay Nagar, Post – Lohiya Nagar, P.S.- Patrakar Nagar, Patna – 800020.
2. M/s Devendra Kumar & Co.
Kodarkatta, Post – Barji, P.S. – Motipur, Muzaffarpur, Pin – 843111.
3. Shri Ram Sagar Construction
Shanti Niwas, Shri Rampuri Colony, Bhagwanpur, Muzaffarpur, Pin-842001.
4. Ramesh Kumar
New Chandmari, Motihari, East Champaran, Pin – 845401.
5. Singh Construction Pvt. Ltd.
585A, Post Office Lane, Aghoria Bazar, Muzaffarpur, Pin – 842002.

निविदा समिति की कार्यवाही –

उक्त कार्य हेतु समेकित रूप से प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 30.02 करोड़ है, जिसके अंतर्गत पूर्व में Construction of Road, Drain and Boundary Walls in Industrial Area, Damodarpur, Muzaffarpur, Phase-II, जिसकी एकरारित राशि ₹0 16.76 करोड़ है, का निविदा किया जा चुका है। शेष राशि से यह कार्य कराया जाना है।

Construction of Boundary Wall and Installation of Solar Street Light at Industrial Area Damodarpur (Ext.) Muzaffarpur (Phase-II) के कार्य हेतु निविदा (NIT – 03/TEN/IDA/24, Gr.-3 के माध्यम से की गई, जिसमें पाँच निविदादाताओं द्वारा भाग लिया गया है। निविदा समिति के सदस्यों के द्वारा पाँचों निविदादाताओं के तकनीकी बीड के अभिलेखों का जाँच किया गया। जांचोपरांत निम्न तथ्य पाया गया –

1. निविदादाता Alok Kumar, Patna –

NIT, Technical Bid Sheet एवं SBD के अहर्ताओं को पूर्ण करता है।

2. निविदादाता M/s Devendra Kumar & Co., Muzaffarpur –

Technical Bid Sheet की कंडिका 14 के तहत समर्पित Banker's Certificate, SBD के SEC-2 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है।

अतः निविदादाता NIT, Technical Bid Sheet एवं SBD के अहर्ताओं को पूर्ण नहीं करता है।

3. निविदादाता Shri Ram Sagar Construction, Muzaffarpur –

(i) Technical Bid Sheet की कंडिका 10 के तहत मांगे गये Quantity wise Experience में Brick Work की मात्रा निविदा में मांगे गये मात्रा से कम है।

(ii) Technical Bid Sheet की कंडिका 14 के तहत समर्पित Banker's Certificate, SBD के SEC-2 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है।

(iii) Technical Bid Sheet की कंडिका 15 (ii) के तहत मांगे गये NIT में वर्णित Affidavit संलग्न नहीं किया गया है।

(iv) Technical Bid Sheet की कंडिका 16 के तहत समर्पित Character Certificate वैध नहीं है।

(v) Technical Bid Sheet की कंडिका 19 के तहत समर्पित Work Programme कार्य की अवधि से अधिक का है।

(vi) Technical Bid Sheet की कंडिका 20 के तहत मांगे गये Technical Personnel का Certificate एवं Affidavit संलग्न नहीं किया गया है।

(vii) Technical Bid Sheet की कंडिका 21 के तहत मांगे गये List of Key Plants and Equipments से संबंधित Invoice/Affidavit संलग्न नहीं किया गया है।

अतः निविदादाता NIT, Technical Bid Sheet एवं SBD के अहर्ताओं को पूर्ण नहीं करता है।

4. निविदादाता Ramesh Kumar, Motihari –

NIT, Technical Bid Sheet एवं SBD के अहर्ताओं को पूर्ण करता है।

5. निविदादाता Singh Construction Pvt. Ltd., Muzaffarpur –


NIT, Technical Bid Sheet एवं SBD के अहर्ताओं को पूर्ण करता है।


अतः इस निविदा में सम्मिलित पाँच निविदादाताओं में से तीन निविदादाता Alok Kumar (Patna), Ramesh Kumar (Motihari) एवं Singh Construction Pvt. Ltd. (Muzaffarpur) को तकनीकी बीड में Responsive पाया गया है। साथ ही शेष दो निविदादाता M/s Devendra Kumar & Co. (Muzaffarpur) एवं Shri Ram Sagar Construction (Muzaffarpur) को तकनीकी बीड में Non-Responsive पाया गया है।


निविदा समिति की अनुशंसा –


उपरोक्त तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से Alok Kumar (Patna), Ramesh Kumar (Motihari) एवं Singh Construction Pvt. Ltd. (Muzaffarpur) को तकनीकी बीड में Responsive मानते हुए सफल घोषित किया जाता है। साथ ही निविदादाता M/s Devendra Kumar & Co. (Muzaffarpur) एवं Shri Ram Sagar Construction (Muzaffarpur) को तकनीकी बीड में Non-Responsive मानते हुए असफल घोषित किया जाता है।

निविदा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। 03 दिनों के अंदर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने की स्थिति में निविदा समिति बैठक कर आपत्ति का निस्तार करेगी। उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में वित्तीय बीड खोलकर निविदा की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।


(आनन्द भैरव प्रसाद)
कार्यपालक अभियंता
(तकनीकी)
आई0डी0ए0, पटना


(चंदन कुमार सिंह)
कार्यपालक अभियंता
(पी0डी0ए0)
आई0डी0ए0, पटना


(गोपाल प्रसाद सिंह)
कार्यपालक अभियंता
(बी0ओ0टी0)
आई0डी0ए0, पटना


(जय बहादुर सिंह)
कार्यपालक अभियंता
(तकनीकी)
आई0डी0ए0, पटना


(मार्कण्डेय श्रीवास्तव)
निदेशक (वित्त)
आई0डी0ए0, पटना


(संतोष कुमार)
निदेशक
(कार्यक्रम कार्यान्वयन)
आई0डी0ए0, पटना