

दिनांक 03/01/2020 को निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), पटना, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना की अध्यक्षता में Construction of Class-I Veterinary Dispansary at Nadiyavan, Bhagalpur के निर्माण कार्य के वित्तीय बीड पर विचार करने हेतु निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

सदस्य उपस्थित :-

NIT-63/2019/2019

- I. निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आई0डी0ए0, पटना
 - II. प्र0 निदेशक (वित्त), आई0डी0ए0, पटना
 - III. कार्यपालक अभियंता (तकनीकी), आई0डी0ए0, पटना
 - IV. कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0), आई0डी0ए0, पटना
1. योजना का नाम : Construction of Class-I Veterinary Dispansary at Nadiyavan, Bhagalpur
 2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : समेकित रूप से रु0 12,46,75,000.00 मात्र (झापांक 343 दिनांक 29.01.2018) एवं इस कार्य हेतु रु0 24,93,500.00 मात्र
 3. योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि : रु0 24,67,150.00 मात्र
 4. परिमाण विपत्र की कुल राशि : रु0 22,87,787.00 मात्र
 5. निविदा आमंत्रण की तिथि : 13.12.2019
 6. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि : 07.01.2020
 7. तकनीकी बीड खोलने की अंतिम तिथि : 08.01.2020
 8. निविदा प्रसारण का माध्यम : ई-निविदा एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्र
 9. प्रकाशन का पी0आर0 सं0 : 012312(Ni.Ni.)2019-20
 10. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता :-
 1. M/s Hira Lal Gupta
Mirjanhat, Bhagalpur.
 2. M/s Rakesh Kumar Singh
T N Singh Lane, Adampur, Bhagalpur.

निविदा समिति की कार्यवाही -

निविदा समिति द्वारा दोनों निविदादाता के बीड के अभिलेखों का जाँच किया गया एवं M/s Hira Lal Gupta (Bhagalpur) एवं M/s Rakesh Kumar Singh (Bhagalpur) को 'Responsive' पाया गया। निम्नलिखित निविदादाताओं द्वारा BOQ की राशि से निम्न दर उद्धृत किया गया है -

1. M/s Rakesh Kumar Singh (Bhagalpur) - 0.00% Below on BOQ Amount
2. M/s Hira Lal Gupta (Bhagalpur) - 2% Above on BOQ Amount

निविदा समिति की निर्णय -

उपरोक्त तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निविदादाता M/s Rakesh Kumar Singh (Bhagalpur) को L1 मानते हुए उनके द्वारा निवेदित राशि रु0 22,87,787.00 मात्र पर कार्य आवंटन करने की अनुशंसा करती है। इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय एवं 05 दिनों के अंदर इस निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने पर निविदा समिति बैठक कर आपत्ति का निस्तार करेगी, यदि किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त सफल निविदादाता का कार्य आवंटन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुआ।

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)
आई0डी0ए0, पटना

कार्यपालक अभियंता (तकनीकी)
आई0डी0ए0, पटना

प्र0 निदेशक (वित्त)
आई0डी0ए0, पटना

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)
आई0डी0ए0, पटना