

दिनांक 09/06/2020 को निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), पटना, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना की अध्यक्षता में जिला उद्योग केन्द्र, गया के प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण कार्य के पुनर्निविदा के तकनीकी बीड पर विचार करने हेतु निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

सदस्य उपस्थित :-

- I. प्र० निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)-सह-कार्यपालक अभियंता (तकनीकी), आई०डी०ए०, पटना
- II. प्र० निदेशक (वित्त), आई०डी०ए०, पटना
- III. कार्यपालक अभियंता (बियाडा), पटना
- IV. कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०), आई०डी०ए०, पटना

- 1. योजना का नाम : जिला उद्योग केन्द्र, गया के प्रशिक्षण केन्द्र भवन (छात्रावास सहित) निर्माण कार्य
- 2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : रु० 7,00,00,000.00 मात्र
- 3. योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि : रु० 6,99,77,350.00 मात्र
- 4. परिमाण विपत्र की कुल राशि : रु० 6,48,89,976.00 मात्र
- 5. निविदा सूचना संख्या : 08/TEN/IDA/20
- 6. निविदा आमंत्रण की तिथि : 04.05.2020
- 7. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि : 26.05.2020
- 8. तकनीकी बीड खोलने की अंतिम तिथि : 27.05.2020
- 9. निविदा प्रसारण का माध्यम : ई-निविदा एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्र
- 10. प्रकाशन का पी०आर० सं० : 000666 (Ni.Ni) 2020-21
- 11. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता :-

- 1. Lord Vishnu Construction Pvt. Ltd.
Flat No.-102A, Lotus Apartment, New Patliputra Colony, Patna-13.
- 2. Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.
Moti Bhawan, Block-B, 2nd Floor, Behind RBI, Shalimpur Ahra, Patna-3.
- 3. M/s Asha Construction
At – Bela Chapra, Sherpur, Muzaffarpur.
- 4. Surendra Singh
Vill. – Basantpur, P.O. – Karwandiya, P.S. – Sasaram, Dist – Rohtas, Pin – 821305


निविदा समिति की कार्यवाही –

दिनांक 10.01.2019, NIT- 08/TEN/IDA/19 के तहत प्रथम बार निविदा किया गया, जिसमें एकल निविदा होने के कारण द्वितीय बार NIT- 03/TEN/IDA/20 के द्वारा दिनांक 14.02.2020 को निविदा किया गया, जिसमें सभी निविदादाता असफल घोषित किये गये। पुनः तृतीय बार NIT- 08/TEN/IDA/20 के द्वारा दिनांक 04.05.2020 को निविदा किया गया। निविदा समिति के सदस्यों के द्वारा चारों निविदादाताओं के तकनीकी बीड के अभिलेखों का जाँच किया गया। जांचोपरांत निविदादाता Lord Vishnu Construction Pvt. Ltd. (Patna) को 'Non-Responsive' पाया गया एवं निविदादाता Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. (Patna), M/s Asha Construction (Muzffarpur) एवं Surendra Singh (Rohtas) को 'Responsive' पाया गया।

'Non-Responsive' निविदादाता Lord Vishnu Construction Pvt. Ltd. (Patna) के द्वारा SBD के Clause 4.5 A(d) के अनुसार Electric Licence Affidavit नहीं है। इनके द्वारा समर्पित कागजात में निबंधन का कागजात अपलोड नहीं किया गया है। SBD के ITB Clause 4.5B(b) के Technical Personnel में Affidavit नहीं है। SBD के Sec - 2 के अनुसार Bank Certificate Conditional है। ITB Clause 4.5(iv) के अनुसार Power of Attorney Affidavit नहीं किया गया है। ITB Clause 4.5B(a) के अनुसार Water Tanker 05 साल से ज्यादा पुराना है। ITB Clause 4.5 (A)(c) के अनुसार Quantity –wise Experience भी कम है एवं Bid Already Submitted, Work Programme, Undertaking के कागजात में दिनांक अंकित नहीं है।

555
निविदा समिति की निर्णय -


उपरोक्त तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से Non-Responsive निविदादाता Lord Vishnu Construction Pvt. Ltd. (Patna) को तकनीकी बीड में असफल मानती है एवं Responsive निविदादाता Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. (Patna), M/s Asha Construction (Muzffarpur) एवं Surendra Singh (Rohtas) को तकनीकी बीड में सफल मानती है। निविदा समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय एवं 05 (पाँच) कार्य दिवस के अंदर इस निविदा से संबंधित किसी प्रकार का अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त होने पर निविदा समिति अभ्यावेदन/आपत्ति का निस्तार करेगी एवं अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त कार्य का वित्तीय बीड खोलकर अग्रेतर कार्रवाई की जाय।


09.06.2020

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)
आई0डी0ए0, पटना


09.06.2020

कार्यपालक अभियंता (बियाडा)
बियाडा, पटना


09.06.2020

प्र0 निदेशक (वित्त)
आई0डी0ए0, पटना


09.06.2020

प्र0 निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)
-सह-कार्यपालक अभियंता
(तकनीकी)
आई0डी0ए0, पटना