

दिनांक 21/06/2020 को निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), पटना, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना की अध्यक्षता में **Construction of Class-I Veterinary Dispansary at Karhanu, Siwan** के निर्माण कार्य के पुनर्निविदा के वित्तीय बीड पर विचार करने हेतु निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

सदस्य उपस्थित :-

- I. प्र० निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)–सह–कार्यपालक अभियंता (तकनीकी), आई०डी०ए०, पटना
 - II. प्र० निदेशक (वित्त), आई०डी०ए०, पटना
 - III. कार्यपालक अभियंता (बियाडा), पटना
 - IV. कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०), आई०डी०ए०, पटना
1. योजना का नाम : **Construction of Class-I Veterinary Dispansary at Karhanu, Siwan**
 2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि : समेकित रूप से रु० 12,46,75,000.00 मात्र (ज्ञापांक 343 दिनांक 29.01.2018) एवं इस कार्य हेतु रु० 24,93,500.00 मात्र
 3. योजना की तकनीकी स्वीकृति की राशि : रु० 25,73,720.00 मात्र
 4. परिमाण विपत्र की कुल राशि : रु० 23,86,610.00 मात्र
 5. निविदा आमंत्रण की तिथि : 26.05.2020
 6. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि : 15.06.2020
 7. तकनीकी बीड खोलने की अंतिम तिथि : 16.06.2020
 8. निविदा सूचना सं० : 09/TEN/IDA/20
 9. निविदा प्रसारण का माध्यम : ई–निविदा एवं हिन्दुस्तान समाचार पत्र
 10. प्रकाशन का पी०आर० सं० : 001513(Ni.Ni.)2020-21
 11. निविदा में भाग लेने वाले निविदाकार का नाम एवं पता :-
 1. Ranjan Kumar
At- Lakhrow, P.O. + P.S.+ Dist. – Siwan.
 2. M/s Siwan Construction Pvt. Ltd.
At- Shrinagar, Siwan, P.O.–+P.S.+Dist. – Siwan.
 3. Surendra Prasad Singh
Alka Colony, Sandalpur, Kumhrar, Patna.

निविदा समिति की कार्यवाही –

निविदा समिति द्वारा तीनों निविदादाता के बीड के अभिलेखों का जाँच किया गया एवं Ranjan Kumar (Siwan), M/s Siwan Construction Pvt. Ltd. (Siwan) एवं Surendra Prasad Singh (Patna) को 'Non-Responsive' पाया गया। निविदादाता Ranjan Kumar (Siwan) के द्वारा EMD की राशि एवं Cost of BOQ का कागजात संलग्न नहीं किया गया। निविदादाता M/s Siwan Construction Pvt. Ltd. (Siwan) के द्वारा Cost of BOQ का कागजात संलग्न नहीं किया गया। निविदादाता Surendra Prasad Singh (Patna) के द्वारा समर्पित कागजात में निबंधन प्रमाण–पत्र बि०पु०भ०नि०लि० के द्वारा जारी श्रेणी–3 का संलग्न है, जबकि आयडा में श्रेणी–1 में निबंधित हैं।

निम्नलिखित निविदादाताओं द्वारा BOQ की राशि से निम्न दर उद्धृत किया गया है –


1. Ranjan Kumar (Siwan) – 10.52% Below on BOQ Amount
2. M/s Siwan Construction Pvt. Ltd. (Siwan) – 0.27% Below on BOQ Amount
3. Surendra Prasad Singh (Patna) – 7.79% Below on BOQ Amount

निविदा समिति की निर्णय –

निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से 'Non-Responsive' निविदादाता Ranjan Kumar (Siwan), M/s Siwan Construction Pvt. Ltd. (Siwan) एवं Surendra Prasad Singh (Patna) को तकनीकी बीड में असफल मानती है।

उपरोक्त तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से निविदा समिति द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 7806/वि० दिनांक 30.09.2016 में विहित प्रावधान के आलोक में द्वितीय बार में एक भी निविदादाता के सफल नहीं होने के कारण पुनर्निविदा करने का निर्णय लेती है।

इस कार्यवाही को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय एवं 05 कार्य दिवस के अंदर इस निविदा से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होने पर निविदा समिति बैठक कर आपत्ति का निस्तार करेगी, यदि किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर पुनर्निविदा की अग्रेतर कार्रवाई की जाय।



27.6.2020

कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०)
आई०डी०ए०, पटना



27/6/20

कार्यपालक अभियंता (बियाडा)
बियाडा, पटना



27/6/20

प्र० निदेशक (वित्त)
आई०डी०ए०, पटना



27/6/20

प्र० निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)
-सह-कार्य० अभि० (तक०)
आई०डी०ए०, पटना