



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AUTHORITY

(A GOVERNMENT OF BIHAR UNDERTAKING)

First Floor, Udyog Bhawan, East Gandhi Maidan, Patna-800 004

E-mail: md@idabihar.com, Website-www.idabihar.com, Phone- 0612-2675933, 2675935, Fax-2675934

NOTICE INVITING RE-TENDER No.- 79/TEN/IDA/22

CORRIGENDUM 2


अपरिहार्य कारणों से NIT No. 79/TEN/IDA/22 vide PR No. 10227 (Ni.Ni) 2022-23, के निविदा समय सारणी में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

| S.No. | Name of Work | Total Estimated Amount in Rs. | EMD Amount in Rs. | BOQ Cost in Rs. | Completion Period |
|-------|--|-------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Widening and Strengthening of RWD Road from Parsauni Nath-Phulwariya chowk-Phulwariya village-Vishunpur Dharam-Biduriya Bangshat Road-Biduriya Chowk, Motipur, Muzaffarpur | 26,16,75,089.00 | 36,17,000.00 | 10,000.00 | 4 Months |
| 2. | Widening and Strengthening of RWD Road from Panapur chowk-panapur village-phulwariya-vishunpur Lakhan Sen Chowk, Motipur, Muzaffarpur | 6,58,64,833.00 | 13,17,500.00 | 10,000.00 | 3 Months |
| 3. | Widening and Strengthening of RWD Road from Pasauniya Hanuman Mandir to Anjana Kot bandh, Bariyarpur, Muzaffarpur | 28,49,45,425.00 | 38,49,500.00 | 10,000.00 | 4 Months |
| 4. | Widening and Strengthening of RWD Road from Kodarkatta village-Barji chowk-Nunfar-Kodarkatta More-Kurwa Kadam Chowk- Nagta Village-Motipur Bandh, Bariyarpur, Muzaffarpur | 29,93,90,616.00 | 39,94,000.00 | 10,000.00 | 4 Months |
| 5. | Widening and Strengthening of RWD Road from Barji Chowk to Mahwal, Muzaffarpur | 4,97,59,499.00 | 9,95,500.00 | 10,000.00 | 2 Months |
| 6. | Widening and Strengthening of RWD Road from Lohat Sugar Mill to Lohat Farm Land | 12,55,95,280.00 | 22,56,000.00 | 10,000.00 | 3.5 Months |
| 7. | Construction of bituminous road at Kumarbagh Industrial Area, West Champaran | 1,52,84,201.00 | 3,06,000.00 | 10,000.00 | 2 Months |
| 8. | Construction of Bituminous Road and Drain at Hathua Industrial Area, Gopalganj | 6,35,19,046.00 | 12,70,500.00 | 10,000.00 | 2 Months |

निविदा समय-सारणी (Tender Schedule)

| क्र.सं. | गतिविधि | वर्तमान तिथि एवं समय | संशोधित तिथि एवं समय |
|---------|---|---|---|
| 1 | निविदा डाउनलोड तिथि एवं समय | दिनांक 05.12.2022 को 17:00 बजे तक (on website www.eproc2.bihar.gov.in) | दिनांक 08.12.2022 को 17:00 बजे तक (on website www.eproc2.bihar.gov.in) |
| 3 | प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान | दिनांक 01.12.2022 को 15:00 बजे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4 | दिनांक 01.12.2022 को 15:00 बजे आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-4 |
| 4 | निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय | दिनांक 06.12.2022 को 17:00 बजे तक (on website www.eproc2.bihar.gov.in) | दिनांक 09.12.2022 को 17:00 बजे तक (on website www.eproc2.bihar.gov.in) |
| 5 | अग्रघन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल की रसीद जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान | दिनांक 07.12.2022 को 15:00 बजे तक पी0डी0ए0 शाखा, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-800004 | दिनांक 10.12.2022 को 15:00 बजे तक पी0डी0ए0 शाखा, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, गांधी मैदान के पूरब, पटना-800004 |
| 6 | तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय | दिनांक 07.12.2022 को 15:30 बजे (on website www.eproc2.bihar.gov.in) | दिनांक 10.12.2022 को 15:30 बजे (on website www.eproc2.bihar.gov.in) |
| 7 | द्वितीय बीड खोलने की तिथि, समय एवं स्थान | तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात। (on website www.eproc2.bihar.gov.in) | तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात। (on website www.eproc2.bihar.gov.in) |
| 8 | निविदा वैधता की अवधि | 120 दिन | 120 दिन |

अन्य सभी शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।


 08.12.2022
 कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)


ज्ञापानक :- 4251/PDA
05/43/PDA/IDA/22

दिनांक:- 02-12-2022

प्रतिलिपि :-1. सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु जनसम्पर्क पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु कम्पूटर प्रोग्रामर को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. eproc वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु Junior Engineer (Tech), Shri Mukesh Kumar, को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 02.12.22

कार्यपालक अभियंता (पी0डी0ए0)

